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1 – TITULO 

1.1. – TITULO:

Suministro instalación y mantenimiento de pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo
y mejora de instalación de riego de campo de fútbol en zona deportiva municipal “Rafalafena”.

1.2. – TITULAR DE LA INSTALACIÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA.

1.3. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El  campo de  fútbol  se  encuentra  en el  ámbito  de las  Instalaciones  Deportivas  “Rafalafena”
delimitado por las calles Villavieja, Moncofar, Germán Monzón Gamón  y plaza Virgilio Oñate Gil
en Distrito Norte de Castellón de la Plana. La dimensiones del campo son de 54 x 97 metros y
las del  terreno de juego de 50 x 91 metros,   con una superficie de  5.238 y 4.550 metros
cuadrados respectivamente.

 2. MEMORIA.

2.1. ANTECEDENTES Y OBJETO.

Por encargo expreso del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, a través del Gerente
del Patronato Municipal de Deportes, se redacta el presente Proyecto de Suministro instalación y
mantenimiento de pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo y mejora de instalación
de riego de campo de fútbol en zona deportiva municipal “Rafalafena”. 

La presente memoria tiene como objeto principal la definición de los trabajos necesarios para
renovar el  césped artificial  del  campo de fútbol  de la instalación existente  para que sirva al
disfrute de los aficionados. 

Instalación dependiente  del  Patronato  municipal  de deportes,  que solicita  a  esta sección  se
redacte el pliego de prescripciones técnicas para el suministro, instalación y mantenimiento de
pavimento de césped artificial y equipamiento complementario a instalar. 

Se desea conseguir,  por  una parte,  cumplir  con  los  requisitos  administrativos  propios  de la
tramitación del expediente, de conformidad con la normativa vigente y por otra, disponer de la
documentación técnica necesaria para que se pueda finalizar la instalación, de modo que cumpla
con las condiciones de fiabilidad y seguridad. 

Se  ajusta  a  la  Ordenanzas  del  vigente  Plan  General  Municipal  de  Ordenación  Urbana  de
Castellón de la Plana.

2.2. – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Se  ha  adoptado  el  mantener  la  solución  de  la  hierba  artificial  por  su  bajo  coste  de
mantenimiento. Este pavimento de césped artificial será  de 50 mm de altura mínima, colocado
sobre el  asfalto existente, previa extracción y eliminación del  césped antiguo. El  drenaje del
terreno de juego  mantiene  el  diseño existente  mediante  pendientes a  dos aguas por  el  eje
longitudinal  del  campo,  para  una  correcta  evacuación  del  agua  excedente.  Se  suministrará
nuevo equipamiento deportivo y 6 nuevos cañones de riego sobre columna  de 2m de altura, con
protección de espuma forrada de PVC. Se conectarán a las instalaciones existentes mediante
tubo de acero galvanizado de 3” con las piezas de enlace correspondientes, aprovechándose las
instalaciones del programador, el grupo de impulsión y el depósito.
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2.3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Existe disposición real de los terrenos y plena posesión de los mismos.

Se encuentran en suelo clasificado y calificado como Urbano. Dotacional Deportivo-Recreativo,
siendo la Ordenanza de aplicación Z-RD. (RD-DE-206)

2.4. – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS.

Replanteo. 

Antes del inicio de las trabajos propiamente dichos, se efectuará un replanteo del terreno de
juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento. Para ello se utilizarán aparatos
de precisión apropiados para el caso. Deberán marcarse los vértices del campo así como sus
ejes principales y todas aquellas referencias que se consideren necesarias. Se marcará una cota
de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la obra para que se pueda servir
de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 

Suministro pavimento Césped artificial. 

Características.

Suministro e instalación de césped artificial de 50mm de altura  mínima para la práctica de fútbol
MONOFILAMENTO de  muy  baja  abrasión,  están  fabricados  con  polietileno  (PE)  y  aditivos
específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor
y a variaciones climatológicas extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros.  Homologado.

Para  la  realización  de  las  uniones  se  utilizará  fibra  geotextil  impermeable  de  una  anchura
aproximada de 30cm. La resitencia a juntas deberá ser mayor o igual de 15N/mm o romperse
durante el ensayo por una zona diferente a la junta, según norma EN 12228.

Posteriormente, se realiza como capa inferior,  un proceso de lastrado, con arena de cuarzo,
reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente. El material que falte será de
granulometría entre 0,3mm y 0,8mm. Y con una dotación entre 14 y 18 kg/m2. Como capa
superior  y  acabado  superficial  se  realiza  un  extendido  de  granulado  de  caucho  SBR,  re
aprovechado  del  anteriormente  extraido  y  testado  previamente  y  una  vez  rellenado  con  el
material antiguo se procede al relleno de toda la capa superficial, con caucho nuevo, color negro,
hasta garantizar la total  obtención de las características biomecánicas exigidas al terreno de
juego. Con una granulometría entre 0,5mm y 2,5mm. Entre 12 y 17kg/m2. Color negro.

Marcaje  de  líneas  de  juego  de  fútbol  11  y  dos  de  fútbol  6  de  color  blanco  y  amarillo
respectivamente y 10cm de ancho. 

Siempre  cumpliendo  la  reglamentación  de  la  RFEF  en  cuanto  a  materiales,  espesores,
calidades, dimensiones, colores, etc. 

Incluso trabajos previos de desmontaje en toda su longitud de la rejilla galvanizada de canaleta
lateral, limpieza de la canaleta y posterior montaje.

Desmontaje en toda su longitud de la rejilla superior galvanizada para la sujeción de los bordes
del  nuevo  césped  y  aprovechar  y  proceder  a  su  limpieza  después  de  los  trabajos  de
remodelación.  Acopio del material desmontado y posterior montaje en su totalidad.

Proceso  de  colocación.   Dispuestos  los  rollos  de  césped  sobre  el  terreno  al  cubrir,  previa
extracción del anterior y sobre asfalto , se seguirán las numeraciones que figuren en el plano de
montaje. Los rollos tendrán un ancho de 4m y su longitud será la anchura del campo, ya que se
dispondrán transversalmente al eje mayor. Saneados los bordes de los rollos se procederá a la
“soldadura” de estos mediante la disposición de una banda de unión de poliéster, entre cada dos
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rollos. Dicha banda se encolará con un adhesivo de poliuretano de dos componentes que será el
agente soldador. La disposición del césped es, por tanto, flotante sobre el asfalto de base. A
continuación se dispondrá la señalización del campo; las líneas de los fondos y centro vendrán
incorporadas de fábrica a los rollos para evitar el mayor número de cortes y juntas posibles. Las
áreas y círculos se cajearán y se embutirán las líneas, que serán del mismo material pero en
color blanco, amarillo y azul y anchura 10 cm. Concluida la instalación del césped se procederá a
la colocación de las cargas de relleno.  Con material  re  aprovechado y testado previamente
Cuando el campo esté relleno con el material antiguo se procede al relleno de toda la capa
superficial, con caucho nuevo, y garantizar las características biomecánicas al terreno de juego.
El extendido se hará mecánicamente mediante vehículo repartidor autopropulsado, dotado de
tolva y mecanismo de cierre y apertura, con dosificación automática.

Unidades a suministrar. El volumen de unidades a suministrar e instalar será el necesario para
cubrir la superficie en m2 que se define en el presupuesto , en la partida correspondiente, con el
detalle de superficies que en el mismo se especifica.

Vida útil.  El  plazo mínimo de  garantía  será  de siete  años a  contabilizar  desde  la fecha de
recepción, sin perjuicio de los plazos de garantía fijados por la normativa vigente, que cubrirá
todo defecto originado por una mala ejecución de los trabajos de colocación, por la merma en la
calidad de los materiales o por vicios ocultos.

Equipamiento deportivo. Red parabalones.

Características.

Serán de primeras marcas en cuanto a calidades. Homologado.

Red  de  protección  de  las  zonas  detrás  de  porterías  de  fútbol,  fabricada  en  polipropileno,
perimetrada en cabo de 8mm. y cosida malla por malla de trama 100x100mm., cordón 3.5mm.,
cable de acero galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional  de sujeta cable  para cable
galvanizado y de tensores (mínimo dos unidades por paño). Color blanco. En paños completos
de dimensión 24x6metros. Incluso colocación y retirada previa de la red existente.

Vida útil.  El  plazo mínimo de garantía será de siete años a  contabilizar  desde la fecha de
recepción, sin perjuicio de los plazos de garantía fijados por la normativa vigente, que cubrirá
todo defecto originado por una mala ejecución de los trabajos de colocación, por la merma en la
calidad de los materiales o por vicios ocultos.

Equipamiento para red de riego. 

-Características

Instalados a dos metros de altura de retorno lento, tipo RAINBIRD o equivalente para riego de
campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por cuerpo de fundición de aluminio, muelles y
tornillería  de  acero  inoxidable,  con  ángulo  de  trayectoria  de  23/24  grados.  Riego  sectorial
ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo del sector de riego. Se suministra con 6 toberas
para radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal entre 3 y 6 bar. El cañón irá
montado sobre una brida metálica, soporte de tubo galvanizado y codo metálico. Se incluye
recalce de cimentación existente de HM 15. Se incluye arqueta de registro rectangular de hasta
100cm de  profundidad,  piezas  especiales  de  conexión a  cañones  a  red  de riego  i/juntas y
accesorios, electroválvula de fundición de 3", válvula de corte de esfera, de latón   4" de diámetro
colocadas  en  arqueta.  Conexión  a  red  de  riego.   Probado  y  en  funcionamiento.  Incluso
suministro y colocación de protector  de fibra de 70x70x30.Incluso funda exterior en lona de
poliester  de  alta  tenacidad  recubierta  de  PVC  por  ambas  caras.  Doble  cosido  en  toda  la
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construcción. Dotadas de cremallera interior para la sustitución de la espuma. Sujeción mediante
solapa  +  velcro.  Color  de  la  funda,  salvo  otras  especificaciones,  azul  mate.  Relleno  de
gomaespuma D-25. Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

-Automatismos y Cableado

Para la gestión de toda la instalación ya existe la instalación de un programador, un el ramal
principal del riego, electroválvula maestra de 3” con diámetro que permite el paso de un caudal
apropiado, dispositivo depurador y filtro. 

Vida útil.  El  plazo mínimo de garantía será de siete años a  contabilizar  desde la fecha de
recepción, sin perjuicio de los plazos de garantía fijados por la normativa vigente, que cubrirá
todo defecto originado por una mala ejecución de los trabajos de colocación, por la merma en la
calidad de los materiales o por vicios ocultos.

Actuaciones previas.

El equipamiento a suministrar precisa para su funcionamiento operativo diversas actuaciones
complementarias  previas,  necesarias  para  disponer  de  una  base  firme  donde  asentar  el
pavimento de césped artificial con las vertientes de evacuación adecuadas y ya existentes, así
como la fijación al terreno de diverso equipamiento deportivo (porterías), y fijación al terreno y
conexión de los sistemas de riego.

Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria especial 2 metros de ancho para la
posterior reutilización de rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero autorizado. El nuevo césped se colocará
sobre base de asfalto existente, en buen estado de conservación y con la planeidad y pendiente
exigida.

Nuevos apoyos para Porterías de fútbol 7:

Excavación  de  pozo  mediante  martillo  manual  con  compresor  en  tránsito-medio,  incluida  la
retirada de material y sin incluir la carga y transporte. Se colocarán sobre dado de hormigón HM-
20/B/40/I preparado en central, para hormigonado de zapatas y riostras, vertido directamente
desde camión , incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

La red de riego en la actualidad se alimenta desde un depósito  que garantiza el volumen de
agua que se requiere para las instalaciones. Dispone de programador, arquetas para electro
válvulas, llaves de compuerta, grupo de impulsión adecuado y en buen estado. No se modifican
por lo tanto las características de la red existente.

Se mantendrá la red de drenaje perimetral al terreno de juego ya existente.

2.5. – PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo máximo de cuatro semanas (4 semanas) contados desde la fecha del acta
de comprobación de replanteo. 

2.6. – PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: 

105.036,59€ 

El Presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de: 

151.242,20 € 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA  ARTIFICIAL RAFALAFENA.
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En el presupuesto de Contrata se han considerado los siguientes conceptos: El 13% de gastos
generales s/PEM. El 6% de beneficio industrial s/PEM El 21% en concepto de I.V.A.

2.7.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Considerando el presupuesto de licitación arriba reseñados y de conformidad con lo establecido
en el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  no se requiere calificación del
contratista .

2.8.- CODIFICACION SEGÚN EL VOCABULARIO COMUN DE LO S CONTRATOS PUBLICOS

De acuerdo con el Reglamento 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de los contratos
públicos,  la  codificación  del  contrato  es  45212290-5  (Reparación  y  mantenimiento  de
instalaciones deportivas).

2.9.- DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 

El contenido del Proyecto, desarrollado en el índice articulado en torno a 4 documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS. 

DOCUMENTO  Nº 2. PLANOS.

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. 

2.10.-CONSTATACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De conformidad con lo establecido en el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el suministro
y  los  equipamientos  amparados  por  el  presente  proyecto,  se  consideran  como  OBRA
COMPLETA, siendo susceptible, a su acabado según éste, de ser entregada para su puesta
en servicio. 

2.11.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

“ Articulo 89”.TRLCSP Procedencia y límites. 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en
los  términos  establecidos  en este  Capítulo  y  salvo  que  la  improcedencia  de  la  revisión  se
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su
formalización. En consecuencia, el  primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá
tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea
necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

2. La revisión de precios no  tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el
sistema  de  arrendamiento  financiero  o  de  arrendamiento  con  opción  a  compra,  ni  en  los
contratos  menores.  En  los  restantes  contratos,  el  órgano  de  contratación,  en  resolución
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.
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3. ANEJOS A LA MEMORIA.

3.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. CUADRO DE PRECIOS UN ITARIOS. CUADRO DE
PRECIOS DECOMPUESTOS 

Véase el Documento 3: “ PRESUPUESTO”  

3.2. – PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.    

FASE TRABAJOS 

1 Actuaciones previas. Gestión de residuos.

2 Suministro de pavimento Césped artificial.

3 Equipamientos deportivos. Equipamiento Red de riego. 

4 Seguridad y salud.

El planning de ejecución de las obras será el siguiente, considerando los cinco núcleos: 

SEMANA 1 2 3 4 

1 Actuaciones previas. Gestión de residuos.

2 Suministro de pavimento. Césped artificial.

3 Equipamiento deportivo. Red de riego.

4 Seguridad y salud.

3.3. – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS.

1.-  Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento
del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE
PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL.CAMPO DE FÚTBOL EN
RAFALAFENA

Localidad: CASTELLÓN DE LA PLANA

Provincia: CASTELLÓN

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2.-  Medidas Prevención de Residuos

Prevención en Tareas de Derribo

No se realizan tareas de derribo.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA  ARTIFICIAL RAFALAFENA.
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Prevención en la Adquisición de Materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la
obra.

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero
de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y
en su caso gestión de residuos.

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos
de envases en obra.

Aquellos envases o soportes  de materiales  que puedan ser reutilizados como los palets,  se
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a
ser colocados para evitar retallos. 

Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con
derroche  de material  especialmente  de  aquellos  con  mayor  incidencia  en  la  generación  de
residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y
la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la  medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller  frente  a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el  empleo de elementos desmontables o reutilizables frente  a otros de similares
prestaciones no reutilizables. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de
residuos y correcta gestión de ellos.

Se  incluirá  en  los  contratos  con  subcontratas  una  cláusula  de  penalización  por  la  que  se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los
mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra

Se realizará  un  almacenamiento  correcto  de  todos  los  acopios  evitando  que  se  produzcan
derrames,  mezclas  entre  materiales,  exposición  a  inclemencias  meteorológicas,  roturas  de
envases o materiales, etc.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
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Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para
todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos
de manipulado.

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

3 Cantidad de Residuos

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de excavación que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en
la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra,  en una obra distinta  o  en una actividad de restauración,  acondicionamiento  o  relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

Código
LER Descripción del Residuo m3 Volumen

Aparente

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 2

170203 Plástico. 35

Total : 37

4 Reutilización

Se  incluye  a  continuación  detalle  de  los  residuos  generados  en  obra  que  se  reutilizarán
entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados
originariamente.

Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la
reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de
residuos y destino final se incluyen en este mismo documento.

Código
LER Descripción del Residuo m3 Volumen

Aparente

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 04.
Destino: relleno zona verde adosada al campo
Ubicación: instalaciones deportivas “Rafalafena”. Zona verde

2

170203 Plástico.Destino: reciclaje 35

Total : 37
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5 Separación de Residuos

Según  el  Real  Decreto  105/2008  que  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Descripción  Cantidad

Plástico 0,5  t.

Papel y cartón 0,5  t.

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:

Descripción del Residuo m3 Volumen Aparente

Plástico 35

Total : 35

6 Medidas para la Separación en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:

• Las  zonas  de  obra  destinadas  al  almacenaje  de  residuos  quedarán
convenientemente  señalizadas  y  para  cada  fracción  se  dispondrá  un  cartel
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

• Todos  los  envases  que  lleven  residuos  deben  estar  claramente  identificados,
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección
del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se
vayan generando.

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades límite.

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por
parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

7 Destino Final

Se  detalla  a  continuación  el  destino  final  de  todos  los  residuos  de  la  obra,  excluidos  los
reutilizados,  agrupados  según  las  fracciones  que  se  generarán  en  base  a  los  criterios  de
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

El destino final es: reciclado.

Código
LER

Descripción
del Residuo

m3 Volumen
Aparente

170904 Plástico 
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

35

Total : 35
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a  producir  en la obra.  El  plan, una vez aprobado por  la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este
orden, a operaciones de re utilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última
instancia a depósito en vertedero.

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción  y  de  demolición,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  sufragar  los
correspondientes costes de gestión de los residuos.

El  productor  de  residuos  (promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor  (contratista)  la
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización ó de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en
la normativa y,  especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será
conservada durante cinco años.

En  las  obras  de  edificación  sujetas  a  licencia  urbanística  la  legislación  autonómica  podrá
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía
financiera  equivalente,  que  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en dicha
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se
basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

Todos  los  trabajadores  intervinientes  en obra han de estar  formados e  informados sobre el
procedimiento  de  gestión  de  residuos  en  obra  que  les  afecta,  especialmente  de  aquellos
aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

Gestión de Residuos

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia.
Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos
en los registros correspondientes.

Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto  se  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  RD
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados.

Las  tierras  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  suelos
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de
altura no superior a 2 metros.

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.
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Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado
de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...)  sean
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final.

Separación

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios,
se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los  contenedores  o  envases  que  almacenen  residuos   deberán  señalizarse  correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la
siguiente  información  del  titular  del  contenedor:  razón  social,  CIF,  teléfono  y  número  de
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del
saco: razón social,  CIF, teléfono y número de inscripción en el  Registro de Transportistas o
Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como
tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra, 

Documentación

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar  en documento fehaciente,  en el  que figure,  al  menos,  la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra,
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  y  la  identificación  del  gestor  de  las
operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto  105/2008 que regula  la producción y gestión de los  residuos de construcción y de
demolición.

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los
residuos recibidos,  especificando  la  identificación  del  poseedor  y  del  productor,  la  obra  de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
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o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior
al que se destinan los residuos.

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

Para  el  transporte  de  los  residuos  peligrosos  se  completará  el  Documento  de  Control  y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental
de la comunidad autónoma.

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con
documentación gráfica.

Normativa

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Presupuesto

No se considera que el depositar el residuo en el contenedor de “selectivo” sito cerca de la obra
genere gasto alguno.

Transporte  de residuos de plástico  de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al  depósito en el  camión por el  poseedor de éstos y  considerados como no
peligrosos  según la  Lista  Europea de  Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 30 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la
carga. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

La valoración estimada y por tanto el presupuesto de ejecución material es 206,57 €

3.4. – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El  contratista  viene  obligado  a  adoptar,  en  la  ejecución  de  los  distintos  trabajos,  todas  las
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo para el
personal,  tanto  propio  como  ajeno  de  la  obra,  siendo  a  tales  efectos  responsable  de  los
accidentes que, por in adecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante el
desarrollo de las mismas.
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En  el  siguiente  Proyecto  se  siguen  los  postulados  descritos  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  la
construcción.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
Estudio Básico de Seguridad y Salud, en caso contrario será necesario elaborar un Estudio de
Seguridad y Salud.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D.
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

OBJETO

Se redacta el presente  Estudio Básico para precisar:

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar  y  reducir  riesgos  valorando  su  eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se
lleve  a  cabo  en  la  misma y  contendrá  medidas  específicas  relativas  a  los  trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  PAVIMENTO  DE
CÉSPED ARTIFICIAL.CAMPO DE FÚTBOL EN RAFALAFENA

Situación Instalaciones deportivas “Rafalafena”. Calle Villavieja.

Actuaciones
previstas:

• Césped : hierba artificial. Desmontaje y montaje de rejilla canaleta
prefabricada.

• Equipamiento: red de protección en zonas detrás de portería. Red
de riego: cañones sobre columna.

Interferencias: Se tendrá en consideración la existencia del paso de líneas eléctricas
aéreas, así como el paso de instalaciones subterráneas.

Ya existe un vallado parcial en las zonas en las que se esté trabajando
coincidiendo  con  barandilla  perimetral  se  dispondrá  y  de  suficiente
señalización para que no repercuta sobre la circulación de personas.

Centro  asistencial
más próximo:

Hospital  General  de  la  Seguridad  Social,  situado  en  la  avenida
Benicasim, s/n.
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

Riesgos más frecuentes

• Caídas de materiales transportados

• Quemaduras.

• Choques o golpes contra objetos

• Lesiones y/o cortes en manos y pies

• Ruido, contaminación acústica

• Atropellos por las máquinas.

• Intoxicaciones

• Ambiente lluvioso

• Cuerpos extraños en los ojos

• Condiciones meteorológicas adversas

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas

Medidas Preventivas

• Separación tránsito de vehículos y operarios.

• No permanecer en radio de acción máquinas.

• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria.

• Protección partes móviles maquinaria

• Conservación adecuada vías de circulación

• Vallado de la zona a pavimentar y prohibición de la circulación.

• Correcta señalización de la obra.

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.

Protecciones Individuales

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Ropa de Trabajo

• Traje impermeable

• Chalecos reflectantes y de colores vivos.

Protecciones colectivas:

• Barandillas

• Topes de final de recorrido.
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• Iluminación suficiente.

• Viseras o plataformas.

• Delimitación de la zona a pavimentar.

• Maquinaria con avisadores acústicos y luminosos.

• Iluminación suficiente

• Definir accesos y zonas de tránsito.

• Señalización de cortes y desniveles.

• Uso de carretillas y medios auxiliares.

• Máquinas insonorizadas.

• Herramienta con doble aislamiento.

• Prever tomas de agua.

• Protección de los huecos donde se actúe.

• Disposición  de  dos  accesos,  uno  para  el  personal  y  otro  para  vehículos
convenientemente señalizados y protegidos.

equipamiento 

Riesgos más frecuentes

• Caídas de operarios al mismo nivel

• Caídas de operarios a distinto nivel.

• Caída de operarios al vacío.

• Caídas de objetos sobre operarios

• Choques o golpes contra objetos

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos

• Lesiones y/o cortes en  pies

• Sobreesfuerzos

• Ruido, contaminación acústica

• Cuerpos extraños en los ojos

• Afecciones en la piel

• Contactos eléctricos directos

• Contactos eléctricos indirectos

• Ambientes pobres en oxigeno

• Inhalación de vapores y gases

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas

• Explosiones e incendios

• Derivados de medios auxiliares usados

• Radiaciones y derivados de soldadura

• Quemaduras

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
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• Derivados del acceso al lugar de trabajo

• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

Medidas Preventivas

• Tableros o planchas en huecos horizontales.

• Escaleras auxiliares adecuadas.

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas.

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria

• Plataformas de descarga de material.

• Evacuación de escombros.

• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.

Protecciones Individuales

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Cinturón de seguridad

• Ropa de trabajo

• Pantalla de soldador

BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la
empresa constructora.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las medidas de seguridad a considerar descritas el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
forman parte del presupuesto total como capítulo independiente.

Véase doc. PRESUPUESTO.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud,  cuando en la ejecución de las  obras intervengan más de una empresa,  o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación  del  Coordinador  en  materia  de Seguridad y Salud  no  eximirá al  promotor  de las
responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras,  que se redactará con arreglo  a lo  dispuesto  en el  Anexo III  del  Real  Decreto  1627/1.997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá
recaer en la misma persona.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA  ARTIFICIAL RAFALAFENA.
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  el  Artículo  24  de  la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

En esta obra la Dirección Facultativa asumirá estas funciones al no ser necesario la designación del
Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el contratista proponga con la  correspondiente justificación técnica,  y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra y al tratarse de obras
de las Administraciones Públicas por la administración pública que haya adjudicado la obra (Organo
de Contratación), tras ser informado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución
de la  misma, de la  evolución  de  los  trabajos  y de  las  posibles  incidencias  o modificaciones  que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador.
Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán
asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  personas  u  órganos  con
responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los
representantes  de  los  trabajadores,  podrán  presentar  por  escrito  y  de  manera  razonada,  las
sugerencias  y  alternativas  que  estimen oportunas.  El  Plan  estará  en  la  obra  a disposición  de  la
Dirección Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y
dispositivos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  con  objeto  de  corregir  los  defectos  que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
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El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta  las
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las  responsabilidades  del  Coordinador,  Dirección  Facultativa  y  el  Promotor  no  eximirán  de  sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

Elegir  y  utilizar  equipos  de  protección  individual  en  los  términos  previstos  en  el  Real  Decreto
773/1.997.

Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS
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En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por la Oficina de
Supervisión  de  Proyectos  u  Organo  equivalente,  al  tratarse  de  obras  de  las  Administraciones
Públicas.

Deberá  mantenerse  siempre  en  obra  y  en  poder  del  Coordinador.  Tendrán  acceso  al  Libro,  la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las  Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del
Plan.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir  en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes
de los trabajadores.

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias,  quedando  facultado  para,  en  circunstancias  de  riesgo  grave  e  inminente  para  la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la  provincia  en  que  se  realiza  la  obra.  Igualmente  notificará  al  contratista,  y  en  su  caso  a  los
subcontratistas  y/o  autónomos  afectados  de  la  paralización  y  a  los  representantes  de  los
trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del  Plan  de Seguridad y Salud y de sus posibles  modificaciones,  a los efectos  de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

3.5. – ESTUDIO GEOTÉCNICO.

En cumplimiento del artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  Salvo que ello
resulte  incompatible  con  la  naturaleza  de  la  obra,  el  proyecto  deberá  incluir  un  estudio
geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios
previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. El equipo redactor se
responsabiliza de la no inclusión de “Estudio Geotécnico” por el conocimiento del terreno debido
a anteriores actuaciones en la zona. El terreno considerado es de capa terreno suelto.

3.6. – PLIEGO DE CONDICIONES.

En Cumplimiento de las Disposiciones Generales del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El presente Pliego
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tiene por objeto la definición de aquellas Prescripciones Técnicas que regirán el desarrollo de los
trabajos contenidas en el  presente  proyecto,  ya  definidas en el  apartado 2.4  del  documento
memoria.

Para la medición , abono y liquidación del suministro se estará a lo previsto en el pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el Contrato de Adjudicación, y la Legislación vigente en
materia de Contratos de Las Administraciones Públicas.

Castellón de la Plana, 23 de diciembre de 2014

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Fdo.: Pilar Albert Saéz
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MEDICIONES
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1.1 M2 Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria especial 2 metros de ancho para la posterior
reutilización de rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 97,00 54,00 5.238,00

5.238,00 5.238,00

Total m2  ......: 5.238,00

1.2 M3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en tránsito-medio, incluida la retirada
de material y sin incluir la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 0,40 0,40 0,80 0,77recalce de zapata anclaje

cañones
8,00 0,50 0,50 0,50 1,00recalce zapatas portería

fútbol7
1,77 1,77

Total m3  ......: 1,77

1.3 M3 Suministro y vertido de hormigón HM-20/B/40/I preparado en central, para hormigonado de zapatas y
riostras, vertido directamente desde camión , incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 0,50 0,50 0,50 1,00recalce zapatas portería

fútbol7
6,00 0,40 0,40 0,80 0,77recalce de zapata anclaje

cañones
1,77 1,77

Total m3  ......: 1,77

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS.
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2 Suministro, instalación y mantenimiento durante siete años de césped artificial de 50mm de altura 
mínima para la práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión, están fabricados con
polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti
UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros.
Posteriormente, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo,
reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente. Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de caucho SBR, reaprovechado del anteriormente
extraido y testado previamente y una vez rellenado con el material antiguo se procede al relleno de
toda la capa superficial, con caucho nuevo, color negro, hasta garantizar la total obtención de las
características biomecánicas exigidas al terreno de juego. Marcaje de líneas de juego de fútbol 11 y
dos de fútbol 6 de diferentes colores y 10cm de ancho. Incluso reposición de firme y base elástica
afectada por las obras. Siempre cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a materiales,
espesores, calidades, dimensiones, colores, etc. Incluso trabajos previos de desmontaje en toda su
longitud de la rejilla galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la canaleta y posterior montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 54,00 97,00 5.238,00

5.238,00 5.238,00

Total m2  ......: 5.238,00

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros de altura de retorno lento, tipo RAINBIRD
o equivalente para riego de campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por cuerpo de fundición
de aluminio, muelles y tornillería de acero inoxidable, con ángulo de trayectoria de 23/24 grados.
Riego sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo del sector de riego. Se suministra con
6 toberas para radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal entre 3 y 6 bar. El cañón
irá montado sobre una brida metálica, soporte de tubo galvanizado y codo metálico. Se incluye
arqueta de registro rectangular de hasta 100cm de profundidad, piezas especiales de conexión a
cañones a red de riego i/juntas y accesorios, electroválvula de fundición de 3", válvula de corte de
esfera, de latón   4" de diámetro colocadas en arqueta. Conexión a red de riego, Probado y en
funcionamiento. Incluso suministro y colocación de protector de fibra de 70x70x30, funda exterior en
lona de poliester de alta tenacidad recubierta de PVC por ambas caras. Doble cosido en toda la
construcción. Dotadas de cremallera interior para la sustitución de la espuma. Sujeción mediante
solapa + velcro. Color de la funda, salvo otras especificaciones, azul mate. Relleno de gomaespuma
D-25. Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00campo 1

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00

3.2 M2 Red de protección de las zonas detrás de porterías de fútbol, fabricada en polopropileno, perimetrada
en cabo de 8mm y cosida malla por malla de trama 100x100mm, cordón 3´5mm, cable de acero
galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional de sujeta cable para cable galvanizado y de tensores
(mínimo dos unidades por paño). Color blanco y en paños completos de dimensión 25x6metros.
Incluso retirada de la red existente, colocación, atado y tensado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 25,00 6,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00

Total m2  ......: 1.500,00

Presupuesto parcial nº 3 EQUIPAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M3 Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión
volquete de carga máxima 30 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluiso los medios
de carga y el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 35,00

35,00 35,00

Total m3  ......: 35,00

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESÍDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1.- MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO

5.1.1 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
5.2.- EXTINCION DE INCENDIOS

5.2.1 U Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B) cargado.incluso colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
5.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

5.3.1 U Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y anti-impacto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

5.3.2 U Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

5.3.3 U Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

5.3.4 U Juego guantes de goma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

5.3.5 U Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

5.3.6 U Casco de seguridad homologado, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto,
marcado CE, durante duración de la obra, amortizable en diez usos..

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

5.3.7 U Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, utilizables
durante la duración de la obra, amortizables en cuatro usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

PRECIOS UNITARIOS

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





1 MOOA.8a 16,57Oficial 1° construcción.

2 MOOF.8a 14,89Oficial 1° fontanería.

3 MOOA11a 14,70Peón especializado construcción.

4 MOOA12a 14,49Peón ordinario construcción.

5 MOOF11a 13,30Especialista fontanería.

Proyecto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL.CAMPO DE FÚTBOL EN RAFALAFENA.

Cuadro de Precios Unitarios. Mano de obra.

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio €

Pág.  1



1 MSSM.9a 102,48Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios

2 MSIE.1b 98,14Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B)
cargado.incluso colocación.

3 MMMT.7a 56,23Camión bañera de 30 toneladas.
4 MSED.3a 53,54Juego guantes dieléctricos para protección de

contacto eléctrico para tensión de 20000 voltios.
5 MSPE.1d 25,81Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la

puntera.
6 MSPR.2a 15,58Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.
7 MMMD.4c 11,36Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de

presión de 1000x1150x1300mm accionado por motor
eléctrico trifásico.

8 MSPA.5a 7,49Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y
anti-impacto.

9 MMMD.1aa 3,28Martillo picador con un diametro de 80mm.
10 MSPC.1a 2,01Casco de seguridad con arnés de adaptación en

material resistente al impacto mecánico, marcado CE.
11 MSPE.5d 1,93Juego guantes de goma.
12 EADR.10abb 1,47Trabajos de extracción del césped actual con

maquinaria especial 2 metros de ancho para la
posterior reutilización de rellenos . Incluso parte
proporcional de ayuda manual, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

13 MMMH.5c 1,42Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de
diámetro 30-50mm incluso seguro.

14 MSPA.8a 0,24Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable.

Proyecto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL.CAMPO DE FÚTBOL EN RAFALAFENA.

Cuadro de Precios Unitaros. Maquinaria.

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio €

Pág. 1



1 PIFR.1gCD 887,02Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros de altura de retorno lento, tipo
RAINBIRD o equivalente para riego de campo de fútbol de hierba artificial, formados por
cuerpo de fundición de aluminio, muelles y tornillería de acero inoxidable, con ángulo de
trayectoria de 23/24 grados. Riego sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo
del sector de riego. No se precisan herramientas para ajustar el ángulo deseado. Se
suministra con 6 toberas para radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal
entre 3 y 6 bar. El cañón irá montado sobre una brida metálica, soporte de tubo
galvanizado y codo metálico. Incluso arqueta de registro rectangular de hasta 100cm de
profundidad, piezas especiales de conexión a cañones a red de riego i/juntas y accesorios,
electroválvula de fundición de 3", válvula de corte de esfera, de latón 4" de diámetro
colocadas en arqueta. con protector de fibra de 70x70x30

2 PBPC.2aaba 69,55Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

3 PSMD.73rb 50,00Funda exterior en lona de poliester de alta tenacidad recubierta
de PVC por ambas caras. Doble cosido en toda la construcción.
Dotadas de cremallera interior para la sustitución de la espuma.
Sujeción mediante solapa + velcro.
Color de la funda, salvo otras especificaciones, azul mate.
Relleno de gomaespuma D-25
Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

4 PUJU.4ar 11,92Suministro y mantenimiento durante siete años de césped artificial de 50mm de altura 
para la práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión, están fabricados con
polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y
tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. Soporte
base con gran estabilidad dimensional. Los filamentos fijados a la base consiguiendo una
resistencia al arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 1.924 g/m2
aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. Posteriormente, en la
instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo
redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una
cantidad de 14-18 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de
12-17 Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo,
reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente. Como capa superior y
acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho SBR, reaprovechado
del anteriormente extraido y testado previamente y una vez rellenado con el material
antiguo se procede al relleno de toda la capa superficial, con caucho nuevo, color negro,
hasta garantizar la total obtención de las características biomecánicas exigidas al terreno
de juego. Marcaje de líneas de juego de fútbol 11 y dos de fútbol 6 de diferentes colores y
10cm de ancho. Incluso reposición de firme y base elástica afectada por las obras.
Siempre cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a materiales, espesores,
calidades, dimensiones, colores, etc. Incluso trabajos previos de desmontaje en toda su
longitud de la rejilla galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la canaleta y posterior
montaje.

5 PSMD.73ab 1,40Red de protección de las zonas detrás de porterías de fútbol, fabricada en polopropileno,
perimetrada en cabo de 8mm. y cosida malla por malla de trama 100x100mm., cordón
3.5mm., cable de acero galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional de sujeta cable
para cable galvanizado y de tensores (mínimo dos unidades por paño). Color blanco. En
paños completos de dimensión 25x6metros. Incluso retirada de la red existente y
colocación de la nueva.

Proyecto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL.CAMPO DE FÚTBOL EN RAFALAFENA.

Cuadro de Precios Unitarios. Materiales.

Num. Código Denominación del material Precio €
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

PRECIOS DESCOMPUESTOS

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





1 ACTUACIONES PREVIAS.

1.1 EADR10ab m2 Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria especial 2 metros de ancho para
la posterior reutilización de rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

EADR.10abb 1,00 m2 Extracción césped actual. 1,47 1,47
MOOA12a 0,05 h Peón ordinario construcción 14,49 0,72
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,19 0,04

3,00 % Costes indirectos 2,23 0,07

Precio total por m2  .................................................. 2,30

1.2 AMME.4bab m3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en tránsito-medio, incluida la
retirada de material y sin incluir la carga y transporte.

MOOA.8a 0,20 h Oficial 1ª construcción 16,57 3,31
MOOA12a 1,60 h Peón ordinario construcción 14,49 23,18
MMMD.1aa 0,40 h Martll picador 80mm 3,28 1,31
MMMD.4c 0,20 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,27

3,00 % Costes indirectos 30,07 0,90

Precio total por m3  .................................................. 30,97

1.3 ECDZ.3aaabaaa m3 Suministro y vertido de hormigón HM-20/B/40/I preparado en central, para hormigonado de
zapatas y riostras, vertido directamente desde camión , incluido vertido, vibrado y curado
del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 16,57 1,66
MOOA11a 0,40 h Peón especializado construcción 14,70 5,88
MMMH.5c 0,07 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
PBPC.2aaba 1,15 m3 H 20 blanda TM 40 I 69,55 79,98
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 87,62 1,75

3,00 % Costes indirectos 89,37 2,68

Precio total por m3  .................................................. 92,05

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL

2.1 USJP10JM m2 Suministro, instalación y mantenimiento durante siete años de césped artificial de 50mm de
altura  mínima para la práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión, están
fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta
resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas
extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros. Posteriormente, se realiza como capa inferior,
un proceso de lastrado, con arena de cuarzo, reaprovechado del anteriormente extraido y
testado previamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un extendido de
granulado de caucho SBR, reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente
y una vez rellenado con el material antiguo se procede al relleno de toda la capa superficial,
con caucho nuevo, color negro, hasta garantizar la total obtención de las características
biomecánicas exigidas al terreno de juego. Marcaje de líneas de juego de fútbol 11 y dos de
fútbol 6 de diferentes colores y 10cm de ancho. Incluso reposición de firme y base elástica
afectada por las obras. Siempre cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a
materiales, espesores, calidades, dimensiones, colores, etc. Incluso trabajos previos de
desmontaje en toda su longitud de la rejilla galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la
canaleta y posterior montaje.

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 16,57 1,66
MOOA12a 0,10 h Peón ordinario construcción 14,49 1,45
PUJU.4ar 1,00 m2 Suministro y mantenimiento Césped artificial 5… 11,92 11,92
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 15,03 0,30

3,00 % Costes indirectos 15,33 0,46

Precio total por m2  .................................................. 15,79

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 EQUIPAMIENTOS

3.1 UIRT.3raf u Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros de altura de retorno lento, tipo
RAINBIRD o equivalente para riego de campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por
cuerpo de fundición de aluminio, muelles y tornillería de acero inoxidable, con ángulo de
trayectoria de 23/24 grados. Riego sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo
del sector de riego. Se suministra con 6 toberas para radios de alcance entre 32 y 55 mts
con una presión nominal entre 3 y 6 bar. El cañón irá montado sobre una brida metálica,
soporte de tubo galvanizado y codo metálico. Se incluye arqueta de registro rectangular de
hasta 100cm de profundidad, piezas especiales de conexión a cañones a red de riego
i/juntas y accesorios, electroválvula de fundición de 3", válvula de corte de esfera, de latón  
4" de diámetro colocadas en arqueta. Conexión a red de riego, Probado y en
funcionamiento. Incluso suministro y colocación de protector de fibra de 70x70x30, funda
exterior en lona de poliester de alta tenacidad recubierta de PVC por ambas caras. Doble
cosido en toda la construcción. Dotadas de cremallera interior para la sustitución de la
espuma. Sujeción mediante solapa + velcro. Color de la funda, salvo otras especificaciones,
azul mate. Relleno de gomaespuma D-25. Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

MOOF.8a 1,00 h Oficial 1ª fontanería 14,89 14,89
MOOF11a 1,00 h Especialista fontanería 13,30 13,30
PIFR.1gCD 1,00 u Cañón sectorial retorno lento/columna agalv3"… 887,02 887,02
PSMD.73rb 1,00 u Funda de protección tubería cañón riego. 50,00 50,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 965,21 19,30

3,00 % Costes indirectos 984,51 29,54

Precio total por u  .................................................. 1.014,05

3.2 ESMD73ab m2 Red de protección de las zonas detrás de porterías de fútbol, fabricada en polopropileno,
perimetrada en cabo de 8mm y cosida malla por malla de trama 100x100mm, cordón
3´5mm, cable de acero galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional de sujeta cable
para cable galvanizado y de tensores (mínimo dos unidades por paño). Color blanco y en
paños completos de dimensión 25x6metros. Incluso retirada de la red existente, colocación,
atado y tensado.

MOOA.8a 0,03 h Oficial 1ª construcción 16,57 0,50
MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 14,49 0,29
PSMD.73ab 1,00 m2 Red de protección.100x100 3.5mm Blanco. 1,40 1,40
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,19 0,04

3,00 % Costes indirectos 2,23 0,07

Precio total por m2  .................................................. 2,30

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 GESTIÓN DE RESÍDUOS

4.1 GGDR.1gdea m3 Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la
Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 30 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluiso los medios de carga y el tiempo de
espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.7a 0,10 h Cmn bñr 30T 56,23 5,62
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,62 0,11

3,00 % Costes indirectos 5,73 0,17

Precio total por m3  .................................................. 5,90

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO
5.1.1 SELW.8a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,21 h Peón ordinario construcción 14,49 3,04
MSSM.9a 1,00 u Botiquín urgencia 102,48 102,48
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 105,52 1,06

3,00 % Costes indirectos 106,58 3,20

Precio total por u  .................................................. 109,78

5.2 EXTINCION DE INCENDIOS
5.2.1 MSIE.1b u Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B) cargado.incluso colocación.

Sin descomposición 98,14
3,00 % Costes indirectos 98,14 2,94

Precio total redondeado por u  .................................................. 101,08

5.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
5.3.1 MSPA.5a u Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y anti-impacto.

Sin descomposición 7,49
3,00 % Costes indirectos 7,49 0,22

Precio total redondeado por u  .................................................. 7,71

5.3.2 MSPA.8a u Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable.

Sin descomposición 0,24
3,00 % Costes indirectos 0,24 0,01

Precio total redondeado por u  .................................................. 0,25

5.3.3 MSPE.1d u Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.

Sin descomposición 25,81
3,00 % Costes indirectos 25,81 0,77

Precio total redondeado por u  .................................................. 26,58

5.3.4 MSPE.5d u Juego guantes de goma.

Sin descomposición 1,93
3,00 % Costes indirectos 1,93 0,06

Precio total redondeado por u  .................................................. 1,99

5.3.5 MSPR.2a u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.

Sin descomposición 15,58
3,00 % Costes indirectos 15,58 0,47

Precio total redondeado por u  .................................................. 16,05

5.3.6 SPIT13a u Casco de seguridad homologado, con arnés de adaptación, en material resistente al
impacto, marcado CE, durante duración de la obra, amortizable en diez usos..

MSPC.1a 0,10 u Casco seguridad 2,01 0,20
3,00 % Costes indirectos 0,20 0,01

Precio total redondeado por u  .................................................. 0,21

5.3.7 SPIT.1a u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
utilizables durante la duración de la obra, amortizables en cuatro usos.

MSED.3a 0,25 u Juego guantes dielectrícos 53,54 13,39
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 13,39 0,13

3,00 % Costes indirectos 13,52 0,41

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,93

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

CUADRO DE PRECIOS Nº1

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS.
1.1 m2 Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria

especial 2 metros de ancho para la posterior reutilización de
rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero autorizado. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación de pozo mediante martillo manual con
compresor en tránsito-medio, incluida la retirada de material
y sin incluir la carga y transporte. 30,97 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3 m3 Suministro y vertido de hormigón HM-20/B/40/I preparado
en central, para hormigonado de zapatas y riostras, vertido
directamente desde camión , incluido vertido, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS. 92,05 NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL
2.1 m2 Suministro, instalación y mantenimiento durante siete

años de césped artificial de 50mm de altura  mínima para la
práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión,
están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos
que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti
UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas
extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros. Posteriormente,
se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo, reaprovechado del anteriormente extraido y
testado previamente. Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de caucho
SBR, reaprovechado del anteriormente extraido y testado
previamente y una vez rellenado con el material antiguo se
procede al relleno de toda la capa superficial, con caucho
nuevo, color negro, hasta garantizar la total obtención de las
características biomecánicas exigidas al terreno de juego.
Marcaje de líneas de juego de fútbol 11 y dos de fútbol 6 de
diferentes colores y 10cm de ancho. Incluso reposición de
firme y base elástica afectada por las obras. Siempre
cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a
materiales, espesores, calidades, dimensiones, colores, etc.
Incluso trabajos previos de desmontaje en toda su longitud
de la rejilla galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la
canaleta y posterior montaje. 15,79 QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3 EQUIPAMIENTOS
3.1 u Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros

de altura de retorno lento, tipo RAINBIRD o equivalente para
riego de campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por
cuerpo de fundición de aluminio, muelles y tornillería de
acero inoxidable, con ángulo de trayectoria de 23/24 grados.
Riego sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste
sencillo del sector de riego. Se suministra con 6 toberas para
radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal
entre 3 y 6 bar. El cañón irá montado sobre una brida
metálica, soporte de tubo galvanizado y codo metálico. Se
incluye arqueta de registro rectangular de hasta 100cm de
profundidad, piezas especiales de conexión a cañones a red
de riego i/juntas y accesorios, electroválvula de fundición de
3", válvula de corte de esfera, de latón   4" de diámetro
colocadas en arqueta. Conexión a red de riego, Probado y en
funcionamiento. Incluso suministro y colocación de protector
de fibra de 70x70x30, funda exterior en lona de poliester de
alta tenacidad recubierta de PVC por ambas caras. Doble
cosido en toda la construcción. Dotadas de cremallera
interior para la sustitución de la espuma. Sujeción mediante
solapa + velcro. Color de la funda, salvo otras
especificaciones, azul mate. Relleno de gomaespuma D-25.
Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts. 1.014,05 MIL CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3.2 m2 Red de protección de las zonas detrás de porterías de
fútbol, fabricada en polopropileno, perimetrada en cabo de
8mm y cosida malla por malla de trama 100x100mm, cordón
3´5mm, cable de acero galvanizado de 8mm., incluso parte
proporcional de sujeta cable para cable galvanizado y de
tensores (mínimo dos unidades por paño). Color blanco y en
paños completos de dimensión 25x6metros. Incluso retirada
de la red existente, colocación, atado y tensado. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

4 GESTIÓN DE RESÍDUOS
4.1 m3 Transporte de residuos de plástico de densidad media

1.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado
a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete
de carga máxima 30 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
incluiso los medios de carga y el tiempo de espera del
camión para la carga. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional
así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO
5.1.1 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 109,78 CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

5.2 EXTINCION DE INCENDIOS
5.2.1 u Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B)

cargado.incluso colocación. 101,08 CIENTO UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

5.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
5.3.1 u Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y

anti-impacto. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.2 u Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.3.3 u Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la
puntera. 26,58 VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

5.3.4 u Juego guantes de goma. 1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3.5 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible. 16,05 DIECISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

5.3.6 u Casco de seguridad homologado, con arnés de adaptación,
en material resistente al impacto, marcado CE, durante
duración de la obra, amortizable en diez usos.. 0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS

5.3.7 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, utilizables durante la duración de la
obra, amortizables en cuatro usos. 13,93 TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

CUADRO DE PRECIOS Nº2

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





Cuadro de precios nº 2

1 ACTUACIONES PREVIAS.
1.1 m2 Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria especial 2 metros de ancho para la posterior

reutilización de rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 1,47
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,30
1.2 m3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en tránsito-medio, incluida la retirada de

material y sin incluir la carga y transporte.

Mano de obra 26,49
Maquinaria 3,58
3 % Costes indirectos 0,90

30,97
1.3 m3 Suministro y vertido de hormigón HM-20/B/40/I preparado en central, para hormigonado de zapatas y

riostras, vertido directamente desde camión , incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 7,54
Maquinaria 0,10
Materiales 79,98
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes indirectos 2,68

92,05

2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL
2.1 m2 Suministro, instalación y mantenimiento durante siete años de césped artificial de 50mm de altura 

mínima para la práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión, están fabricados con
polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV,
resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros.
Posteriormente, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo,
reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente. Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de caucho SBR, reaprovechado del anteriormente
extraido y testado previamente y una vez rellenado con el material antiguo se procede al relleno de toda la
capa superficial, con caucho nuevo, color negro, hasta garantizar la total obtención de las características
biomecánicas exigidas al terreno de juego. Marcaje de líneas de juego de fútbol 11 y dos de fútbol 6 de
diferentes colores y 10cm de ancho. Incluso reposición de firme y base elástica afectada por las obras.
Siempre cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a materiales, espesores, calidades,
dimensiones, colores, etc. Incluso trabajos previos de desmontaje en toda su longitud de la rejilla
galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la canaleta y posterior montaje.

Mano de obra 3,11
Materiales 11,92
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,79

3 EQUIPAMIENTOS
3.1 u Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros de altura de retorno lento, tipo RAINBIRD o

equivalente para riego de campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por cuerpo de fundición de
aluminio, muelles y tornillería de acero inoxidable, con ángulo de trayectoria de 23/24 grados. Riego
sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo del sector de riego. Se suministra con 6 toberas
para radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal entre 3 y 6 bar. El cañón irá montado
sobre una brida metálica, soporte de tubo galvanizado y codo metálico. Se incluye arqueta de registro
rectangular de hasta 100cm de profundidad, piezas especiales de conexión a cañones a red de riego
i/juntas y accesorios, electroválvula de fundición de 3", válvula de corte de esfera, de latón   4" de diámetro
colocadas en arqueta. Conexión a red de riego, Probado y en funcionamiento. Incluso suministro y
colocación de protector de fibra de 70x70x30, funda exterior en lona de poliester de alta tenacidad
recubierta de PVC por ambas caras. Doble cosido en toda la construcción. Dotadas de cremallera interior
para la sustitución de la espuma. Sujeción mediante solapa + velcro. Color de la funda, salvo otras
especificaciones, azul mate. Relleno de gomaespuma D-25. Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

Mano de obra 28,19
Materiales 937,02
Medios auxiliares 19,30
3 % Costes indirectos 29,54

1.014,05

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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3.2 m2 Red de protección de las zonas detrás de porterías de fútbol, fabricada en polopropileno, perimetrada
en cabo de 8mm y cosida malla por malla de trama 100x100mm, cordón 3´5mm, cable de acero
galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional de sujeta cable para cable galvanizado y de tensores
(mínimo dos unidades por paño). Color blanco y en paños completos de dimensión 25x6metros. Incluso
retirada de la red existente, colocación, atado y tensado.

Mano de obra 0,79
Materiales 1,40
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,30

4 GESTIÓN DE RESÍDUOS
4.1 m3 Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados

anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión
volquete de carga máxima 30 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluiso los medios de
carga y el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

Maquinaria 5,62
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,90

5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO
5.1.1 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 3,04
Maquinaria 102,48
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 3,20

109,78

5.2 EXTINCION DE INCENDIOS
5.2.1 u Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B) cargado.incluso colocación.

Maquinaria 98,14
3 % Costes indirectos 2,94

101,08

5.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
5.3.1 u Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y anti-impacto.

Maquinaria 7,49
3 % Costes indirectos 0,22

7,71
5.3.2 u Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable.

Maquinaria 0,24
3 % Costes indirectos 0,01

0,25
5.3.3 u Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.

Maquinaria 25,81
3 % Costes indirectos 0,77

26,58
5.3.4 u Juego guantes de goma.

Maquinaria 1,93
3 % Costes indirectos 0,06

1,99
5.3.5 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.

Maquinaria 15,58
3 % Costes indirectos 0,47

16,05
5.3.6 u Casco de seguridad homologado, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado

CE, durante duración de la obra, amortizable en diez usos..

Maquinaria 0,20
3 % Costes indirectos 0,01

0,21

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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5.3.7 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, utilizables durante
la duración de la obra, amortizables en cuatro usos.

Maquinaria 13,39
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,41

13,93

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





1.1 M2 Trabajos de extracción del césped actual con maquinaria especial 2 metros de ancho para la
posterior reutilización de rellenos. Incluso parte proporcional de ayuda manual, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 97,00 54,00 5.238,00

5.238,00 5.238,00

Total m2  ......: 5.238,00 2,30 12.047,40

1.2 M3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en tránsito-medio, incluida la retirada
de material y sin incluir la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 0,40 0,40 0,80 0,77recalce de zapata anclaje

cañones
8,00 0,50 0,50 0,50 1,00recalce zapatas portería

fútbol7
1,77 1,77

Total m3  ......: 1,77 30,97 54,82

1.3 M3 Suministro y vertido de hormigón HM-20/B/40/I preparado en central, para hormigonado de zapatas
y riostras, vertido directamente desde camión , incluido vertido, vibrado y curado del hormigón
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 0,50 0,50 0,50 1,00recalce zapatas portería

fútbol7
6,00 0,40 0,40 0,80 0,77recalce de zapata anclaje

cañones
1,77 1,77

Total m3  ......: 1,77 92,05 162,93

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS. : 12.265,15

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Suministro, instalación y mantenimiento durante siete años de césped artificial de 50mm de altura 
mínima para la práctica de fútbol MONOFILAMENTO de muy baja abrasión, están fabricados con
polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti
UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. Ancho máximo del rollo 4 metros.
Posteriormente, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo,
reaprovechado del anteriormente extraido y testado previamente. Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de caucho SBR, reaprovechado del anteriormente
extraido y testado previamente y una vez rellenado con el material antiguo se procede al relleno de
toda la capa superficial, con caucho nuevo, color negro, hasta garantizar la total obtención de las
características biomecánicas exigidas al terreno de juego. Marcaje de líneas de juego de fútbol 11
y dos de fútbol 6 de diferentes colores y 10cm de ancho. Incluso reposición de firme y base
elástica afectada por las obras. Siempre cumpliendo la reglamentación de la RFEF en cuanto a
materiales, espesores, calidades, dimensiones, colores, etc. Incluso trabajos previos de
desmontaje en toda su longitud de la rejilla galvanizada de canaleta lateral, limpieza de la canaleta
y posterior montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 54,00 97,00 5.238,00

5.238,00 5.238,00

Total m2  ......: 5.238,00 15,79 82.708,02

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL : 82.708,02

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Suministro y colocación de cañones de riego a dos metros de altura de retorno lento, tipo
RAINBIRD o equivalente para riego de campo de hierba artificial de fútbol 11, formados por cuerpo
de fundición de aluminio, muelles y tornillería de acero inoxidable, con ángulo de trayectoria de
23/24 grados. Riego sectorial ajustable entre 40 y 360 grados. Ajuste sencillo del sector de riego.
Se suministra con 6 toberas para radios de alcance entre 32 y 55 mts con una presión nominal
entre 3 y 6 bar. El cañón irá montado sobre una brida metálica, soporte de tubo galvanizado y codo
metálico. Se incluye arqueta de registro rectangular de hasta 100cm de profundidad, piezas
especiales de conexión a cañones a red de riego i/juntas y accesorios, electroválvula de fundición
de 3", válvula de corte de esfera, de latón   4" de diámetro colocadas en arqueta. Conexión a red
de riego, Probado y en funcionamiento. Incluso suministro y colocación de protector de fibra de
70x70x30, funda exterior en lona de poliester de alta tenacidad recubierta de PVC por ambas
caras. Doble cosido en toda la construcción. Dotadas de cremallera interior para la sustitución de la
espuma. Sujeción mediante solapa + velcro. Color de la funda, salvo otras especificaciones, azul
mate. Relleno de gomaespuma D-25. Medidas exteriores: 0,32 x 0,32 x 2 mts.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00campo 1

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 1.014,05 6.084,30

3.2 M2 Red de protección de las zonas detrás de porterías de fútbol, fabricada en polopropileno,
perimetrada en cabo de 8mm y cosida malla por malla de trama 100x100mm, cordón 3´5mm, cable
de acero galvanizado de 8mm., incluso parte proporcional de sujeta cable para cable galvanizado y
de tensores (mínimo dos unidades por paño). Color blanco y en paños completos de dimensión
25x6metros. Incluso retirada de la red existente, colocación, atado y tensado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 25,00 6,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00

Total m2  ......: 1.500,00 2,30 3.450,00

Total presupuesto parcial nº 3 EQUIPAMIENTOS : 9.534,30

Presupuesto parcial nº 3 EQUIPAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado
a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana,
con camión volquete de carga máxima 30 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30
km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
incluiso los medios de carga y el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 35,00

35,00 35,00

Total m3  ......: 35,00 5,90 206,50

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESÍDUOS : 206,50

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESÍDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO

5.1.1 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 109,78 109,78

Total subcapítulo 5.1.- MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO: 109,78

5.2.- EXTINCION DE INCENDIOS

5.2.1 U Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B) cargado.incluso colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 101,08 101,08

Total subcapítulo 5.2.- EXTINCION DE INCENDIOS: 101,08

5.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

5.3.1 U Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y anti-impacto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 7,71 7,71

5.3.2 U Mascarilla antipolvo de papel con filtro recambiable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 0,25 0,25

5.3.3 U Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 26,58 53,16

5.3.4 U Juego guantes de goma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1,99 3,98

5.3.5 U Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 16,05 32,10

5.3.6 U Casco de seguridad homologado, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto,
marcado CE, durante duración de la obra, amortizable en diez usos..

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 0,21 0,63

5.3.7 U Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, utilizables
durante la duración de la obra, amortizables en cuatro usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1,00 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 13,93 13,93

Total subcapítulo 5.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 111,76

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 322,62

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS. 12.265,15
2 PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL 82.708,02
3 EQUIPAMIENTOS 9.534,30
4 GESTIÓN DE RESÍDUOS 206,50
5 SEGURIDAD Y SALUD 322,62

5.1.- MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO 109,78
5.2.- EXTINCION DE INCENDIOS 101,08
5.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 111,76

Total .........: 105.036,59

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL TREINTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Castellón de la Plana, diciembre de 2014
Arquitecto Técnico Municipal

Pilar Albert Sáez
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPO DE FÚTBOL RAFALAFEN A.
Presupuesto





Capítulo  1  ACTUACIONES PREVIAS. 12.265,15
Capítulo  2  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL 82.708,02
Capítulo  3  EQUIPAMIENTOS 9.534,30
Capítulo  4  GESTIÓN DE RESÍDUOS 206,50
Capítulo  5  SEGURIDAD Y SALUD 322,62
Capítulo  5.1  MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIO 109,78
Capítulo  5.2  EXTINCION DE INCENDIOS 101,08
Capítulo  5.3  PROTECCIONES INDIVIDUALES 111,76
PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  MATERIAL: 105.036,59

13% de gastos generales 13.654,76
6% de beneficio industrial 6.302,20
Suma 124.993,55

21% IVA 26.248,65

PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  POR  CONTRATA  CON  IVA: 151.242,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

Castellón de la Plana, diciembre de 2014
Arquitecto Técnico Municipal

Pilar Albert Sáez

El % de Gastos Generales incluye: la legalización de instalaciones; la redacción de proyectos, documentos y obtención de
permisos necesarios para su puesta en marcha, así como la conservación de las obras hasta su recepción definitiva por el
Ayuntamiento.

Proyecto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTI…

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Importe (€)
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